NOTA ENCARGO DE TRABAJOS DE INGENIERIA
CON SOLICITUD DE VISADO
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Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente y formalizan el presente contrato de servicios de
Ingenieria de acuerdo con las siguientes estipulaciones:
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MUNICIPIO. .ttt sttt et n e Provincia........cccocoviiiiiniiies
HONOTANOS CONVENIAOS:......veeveerieieeieisie ettt et r et nr et e e er et e e nbeeb e nr et e s nr e e snenr e e neeneenns
(%]
B | e L
z FOMM@ 08 PAGO: ..ttt ettt h et h e ekt e sttt e ae e et e e b st b et ek e se e be et e et r e nre e
T TR TP
[}
=z
o
I
Seran por cuenta del cliente 10S SIQUIENTES GASTOS: .......ccuieiiiiiiiiiiiiiere ettt e e saeesene e
[%2]
e}
S
<
O

OTRAS
CONDICIONES
(©)

a) Eltrabajo se realizara conforme a las normas de construccion e ingenieria y normas deontoldgicas en vigor

b)  En el caso de resolucion unilateral por el cliente, el ingeniero tendra derecho a percibir la parte de honorarios
devengados, mas un ......... % del resto de los honorarios en concepto de indemnizacion por dafios y
perjuicios.

c) En el caso de resolucion unilateral por el Ingeniero, el cliente abonara la parte de honorarios devengados,
menos un ......... % del resto de los honorarios en concepto de indemnizacion por dafios y perjuicios.
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El trabajo sera sometido a visado colegial, por solicitud expresa del cliente.

Q __ | (art. 13.1 Ley de Colegios Profesionales)
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De conformidad con lo autorizado expresamente en la Ley de Colegios Profesionales lo honorarios
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o Para cualquier divergencia que pueda suscitarse en relacién con el presente contrato, las partes se
Es someten a los Juzgados y Tribunales de..........cccovceeeiieiiiiiininienns con renuncia expresa al fuero que
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En prueba de conformidad se firma este contrato por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento
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1 Partes contratantes

Si el cliente actla en representacién acompafiar, como anejo al contrato
una copia simple notarial del poder de representacion.

Si el cliente es la Administracién, acompafiar el correspondiente
documento oficial acreditativo

2 Encargo
Especificar claramente el alcance del trabajo. Los mas usuales son:

Estudio informativo: Definicién, en lineas generales, de la obra o
trabajo, con recopilacion de informacion basica para la viabilidad y coste
que permita proporcionar al propietario la definicion suficiente para
confirmar su decisién de seguir adelante.

Anteproyecto: Recoge los documentos necesarios para definir en lineas
generales la obra o trabajo, de manera que permita formarse una idea de
conjunto y deducir un presupuesto aproximado. Constard de una
memoria descriptiva, planos informativos y unas valoraciones
aproximadas,

Proyecto béasico: Definicion precisa de las magnitudes y caracteristicas
de la obra con solucién concreta de toda la problematica técnica.
Constara de la documentacién suficiente para solicitar autorizaciones o
concesiones ante organismos publicos o privados.

Proyecto de trazado: Es aquel que contiene, ademas de lo indicado
para un proyecto basico, la definicién concreta de los bienes y derechos
afectados por la obra.

Proyecto de obra nueva: Serie de documentos que definen la obra, en
forma tal, que un facultativo distinto del autor pueda dirigir con arreglo al
mismo las obras o trabajos correspondientes. El proyecto consta de
memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto.

Proyecto de legalizacién de obra: Recoge la definicién de una obra que
ha sido ejecutada sin proyecto. Consta de los mismos documentos que el
de una obra nueva.

Proyecto modificado: Es aquel que reforma o altera precios y
caracteristicas de otro ya existente, pudiendo variar o no el presupuesto.

Proyecto de liquidacién: Es aquel que recoge el estado final de la obra

Proyecto de licencia de actividad: Es el solicitado por la Administracion
para dar licencia de apertura de una actividad. Se refiere exclusivamente
a las instalaciones y consta de memoria, planos y presupuesto.

Peticion y analisis de oferta de construccién: Comprende la
convocatoria y peticion de ofertas, preparacion de la documentaciéon a
remitir a los ofertantes, aclaraciones durante el periodo de preparacion
de ofertas, analisis de las propuestas recibidas y preparacion de la
documentacién contractual.

Direccién de obra: Comprende el control de la ejecucién de la obra
dentro de los limites de precio, plazo y calidad establecidos en el contrato
de construccion, recepcion, pruebas finales, y certificacion de idoneidad
de la obra terminada.

Delegado de obra del Contratista: Recepcion de las instrucciones
técnicas de la Direcciébn de obra y solicitud de la misma de las
aclaraciones que se precisen para la correcta realizacién de las obras.

Jefe de obra: Responsabilidad de la ejecucion de los trabajos,
organizacion de la obra, empleo de los materiales, maquinaria y medios
auxiliares, y seleccién y supervision del personal adecuado.

Delegado del Consultor en Vigilancia y Control de obra: Asistencia a
la vigilancia de la correcta realizacion de la obra de acuerdo con el
proyecto o las condiciones preestablecidas, a las 6rdenes de la Direccion
de obra.

Trabajos de Urbanismo: Planes generales, planes parciales, estudios
de detalle, programas de actuacion urbanistica, normas subsidiarias,
planes especiales, proyectos de delimitacion de suelo urbano, proyectos
de parcelacion, proyectos de reparcelacion, asesoramiento urbanistico.

Estudio de seguridad y salud: Descripcion de los procedimientos,
equipos técnicos y medios auxiliares que han de utilizarse en la obra;
identificacién de los riesgos laborales que puedan evitarse, indicando las
medidas técnicas necesarias para ello; relacion de los que no puedan
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
tendentes a controlarlos y reducirlos y descripcién de los servicios
sanitarios y comunes que debera tener el centro de trabajo de la obra.
También contemplara las previsiones e informaciones Utiles para efectuar
los previsibles trabajos posteriores en las debidas condiciones de
seguridad. Contendra, al menos, los siguientes documentos: memoria,
pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto.

Plan de seguridad y salud: Analisis, estudio, desarrollo y
complemento de las previsiones contenidas en el estudio de seguridad
y salud, que hace el contratista en funcion de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboracién del proyecto: Coordina la aplicacion de los principios
generales de prevencion y de seguridad, y en particular: al tomar las
decisiones constructivas, técnicas y de organizacion de los trabajos o
fases de trabajo que se desarrollardn simultdnea o sucesivamente; al
estimar la duracion de la ejecucion de los mismos y al definir las
previsiones e informaciones Utiles para efectuar con seguridad los
previsibles trabajos de mantenimiento

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién
de la obra: Coordina la aplicacion de los principios generales de
prevencion y de seguridad, y en particular: al tomar las decisiones
técnicas y de organizacion de los trabajos o fases de trabajo que se
desarrollen simultdnea o sucesivamente y al estimar la duracién de la
ejecucion de los mismos. Coordina las actividades de la obra. Aprueba
el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Coordina las
acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos
de trabajo. Adopta las medidas necesarias para que sélo las personas
autorizadas accedan a la obra.

Trabajos topograficos: Levantamientos planimétricos y altimétricos,
planos de poblaciones, de solares y de parcelas, etc.

Mediciones: Documento que recoge las dimensiones de la
construccion y un resumen de estas dimensiones agrupadas.

Valoraciones y tasaciones: Trabajos realizados para determinar el
valor o grado de permutabilidad de obras, bienes, riguezas o cosas
Gtiles.

Informe: Exposicién por escrito de las circunstancias observadas en el
reconocimiento de las cuestiones sometidas a informe, con argumentos
técnicos, econémicos, etc.

Dictamen: Exposicién por escrito de la opinion que emite el ingeniero
sobre la cuestién sometida a consideracion.

Peritaciéon: Dictamen en el que se disciernen cuestiones de orden
técnico o se definen circunstancias también del mismo orden.

Certificacion: Documento en el que se asegura la verdad de un hecho
0 circunstancias relacionadas con obras, terrenos, suelo, etc., a efecto
de su constancia a terceros.

3 Honorarios

Los honorarios son libres. Los criterios principales para su definicion
pueden ser:

- Una cantidad fija a precio alzado.

- Un tanto por ciento del presupuesto de ejecucién material.

- Por horas del trabajo resultante.

La forma de pago puede ser variada:

- Una provision al principio y abono del resto al entregar el trabajo

- Pago Unico a la entrega del trabajo.

- Segln se vaya realizando el trabajo, mediante abonos parciales.

4 Gastos

En lineas generales y a criterio de las partes, se puede establecer que
serdn por cuenta del cliente: los gastos colegiales por visado, los de
viaje, dietas y suplidos, etc.

Los honorarios no deben comprender los de otros profesionales que
deban intervenir, gastos por desplazamientos o de otra naturaleza y
suplidos que puedan ocasionarse.

5 Otras condiciones

Puede fijarse un porcentaje de indemnizacién. Se estima correcto un
25%, y debe ser el mismo tanto en el punto c) como en el d)

6 Visado
Unicamente si el cliente asf lo indica.
7 Gestion del cobro de honorarios

El colegiado puede encargar al Colegio el cobro de los honorarios. En
este caso, el colegiado debera remitir a las oficinas del Colegio donde
esté emplazado el trabajo , para su registro, la solicitud y la copia de
este contrato antes de haber transcurrido 30 dias desde su firma.

8 Fuero

Pueden remitirse las partes a los Juzgados y Tribunales que consideren
conveniente.




